
BIURO PROJEKTOWE „WP PROJEKT” PRZEMYSŁAW WOCH 

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

 
 

str. 1 

 

 
INWESTOR:          
Polkowicki Zarz ąd Dróg Powiatowych w Przemkowie 
Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków                                
 
WYKONAWCA:  
WP Projekt Przemysław Woch 
Ul. Toru ńska 2/19, 51-164 Wrocław 
tel. 601 323 677; mail: przemysław.woch@wp.pl 
 
 
 

ZADANIE: 
 

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI KŁĘBANOWICE 

 
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY  

BRANŻA: WODNO-KANALIZACYJNA 

OBIEKT 
BUDOWLANY KANALIZACJA DESZCZOWA  

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI 

Działki nr 81, 109/3, 62, 112, 138  
obr ęb Kł ębanowice gmina Radwanice 

 

 
 

Stanowisko Imi ę i Nazwisko Uprawnienia  Data i podpis 

Projektant-branża  
wodno-kanalizacyjna 

mgr inż. Marcin Paździerz 
tel.664-744-662 

Do projektowania w specjalności 
sanitarnej bez ograniczeń  

nr 132/DOŚ/12 
 

08.2016 

Sprawdzający branża  
wodno-kanalizacyjna 

mgr inż. Igor Zamirski 
Do projektowania w specjalności 

sanitarnej bez ograniczeń  
nr 263/DOŚ/08 

 

 
08.2016 



Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch  

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

str. 2 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

Załączniki: 

 

Rysunki: 
Spis rysunków na str.33

Lp. Nazwa Numer strony 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis zawartości projektu wykonawczego 2 

3. Spis treści 3 

4. Opis techniczny 4 - 13 

5. Załączniki 5 - 31 

6. Rysunki 32 

Lp. Nazwa 

1 

Zgoda właściciela działki nr 109/3 obr. Kłębanowice na usytuowanie kanalizacji deszczowej (pismo z 

dnia 31.03.2016r.) 

2 

Uzgodnienie Urzędu Gminy Radwanice na przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej (pismo nr 

GpIV.7230.1.39.2016 z dnia 22.04.2016r.) 

3 
Uzgodnienie DZMiUW Oddział w Legnicy (pismo nr L.dz. 792/16 z dnia 10.05.2016r.) 

4 

Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy (pismo 

nr L/Arch.5183.178.2016.JK z dnia 23.05.2016r.) 

5 

Pismo KGHM Polska Miedź S.A. (pismo nr KP.TMi.2700.2016.128534/82.312 z dnia 16.05.2016r.) 

wraz z załącznikiem mapowym 

6 

Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GG.6630.125.2016 z dnia 09.06.2016r. wraz z 

załącznikiem mapowym 

7 
Zgoda na czasowe zajęcie działki DZMiUW – pismo nr L.dz.1021/16 z dnia 22.06.2016r. 

8 
Decyzja Starosty Polkowickiego nr SR.6341.10.2016 z dnia 30.06.2016r. – Pozwolenie wodnoprawne 



Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch  

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

str. 3 

 

 

SPIS TREŚCI: 
   

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  ........................................................................................ 4 

2. INWESTOR ................................................................................................................................... 4 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.  .................................................................................................. 4 

4. STAN ISTNIEJĄCY. ..................................................................................................................... 4 

5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI)  ......................................................... 5 

5.1 KANAŁY DESZCZOWE (KOLEKTORY) ........................................................................................................... 5 
5.2 STUDNIE REWIZYJNE ............................................................................................................................... 5 
5.3 STUDNIE WLOTOWE Z OSADNIKIEM POZIOMYM (D1.8, D3.1, D3.2) ............................................................. 5 
5.4 WPUSTY DESZCZOWE ............................................................................................................................. 6 
5.5 PRZYKANALIKI ....................................................................................................................................... 6 
5.6 WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO CIEKU KŁĘBANÓWKA (WYL1) ................................................................. 7 
5.7 WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO ROWU (WYL2 I WYL3) .......................................................................... 7 

6. REPROFILACJA ROWU DROGOWEGO  .................................................................................. 7 

7. KRAWĘŻNIK ZE ŚCIEKIEM PRZYKRAWĘŻNIKOWYM ......................................................... 8 

8. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  ................................................. 8 

9. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO ROWU DROGOWEGO .......................................................... 9 

10. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM  ............................... 9 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ........................................................................................................................... 9 

11 POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW ................................................................................................................. 9 
12 SZALOWANIE WYKOPÓW LINIOWYCH ...................................................................................................... 10 
13 KOLIZJE PRZEBUDOWYWANYCH SIECI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM .............................................................. 10 
14 WYTYCZENIE PRZEWODÓW ................................................................................................................... 10 
15 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY ................................................................................................................... 11 
16 ODWODNIENIE WYKOPÓW .................................................................................................................... 11 
17 ODBIÓR TECHNICZNY ............................................................................................................................ 12 
18 ZASYPKA WYKOPU ............................................................................................................................... 12 
19 USTALENIA KOŃCOWE .......................................................................................................................... 12 

ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................................... 14 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA ................................................................................................................... 32 

SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................... 33 

 
 



Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch  

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

str. 4 

 

 
OPIS TECHNICZNY  

 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Kłębanowice gmina Radwanice zgodnie z zawartą umową 
z Inwestorem. Całość inwestycji zlokalizowana jest na działkach 81, 109/3, 62, 112 i 
138 obręb Kłębanowice w gminie Radwanice.  

Osobna dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania projektowe przebudowy 
drogi gminnej na działce nr 62 obręb Kłębanowice oraz budowę chodnika przy drodze 
powiatowej na działkach nr 112 i 138 obręb Kłębanowice. 

 
2. Inwestor 

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 
Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków 

 
3. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest: 
• umowa z Inwestorem, 
• wizja lokalna, 
• pomiary geodezyjne, 
• projekt branży drogowej, 
• uzyskane uzgodnienia, 
• aktualna mapa do celów projektowych. 

 
4. Stan istniej ący. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wsi Kłębanowice w gminie Radwanice 
w powiecie polkowickim działkach 81 (ciek Kłębanówka), 109/3 (działka osoby 
prywatnej), 62 (droga gminna), 112 i 138 (droga powiatowa).  

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru spływają do 
istniejących zanikających rowów drogowych drogi powiatowej i dalej poprzez istniejącą 
kanalizację deszczową odprowadzane są w kierunku cieku Kłębanówka. Odcinek 
kanalizacji pod drogą gminną jest zasypany i nie można go zlokalizować. Wody 
opadowe i roztopowe z drogi gminnej spływają z drogi w sposób niekontrolowany na 
pobliskie działki. 

Stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej jest zły. W związku z planowaną 
przebudową drogi gminnej (dz. nr 62 i 201) i budową chodnika przy drodze powiatowej 
(dz. nr 112 i 138) Inwestor zdecydował się na przebudowę kanalizacji deszczowej na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej wraz z odbiorem wód opadowych i 
roztopowych z drogi gminnej do cieku Kłębanówka. 

 



Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch  

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

str. 5 

 

5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI)  

5.1 Kanały deszczowe (kolektory) 

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje się jako grawitacyjne z rur o średnicy Dz350 

PVC lite SN8 – Dz315 PVC lite SN8 łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami. 

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z gruntu sypkiego 

piaszczystego grubości min. 0,15 m. 

Odcinki kanałów pod drogą powiatową należy wykonać metodą bezrozkopową 

(przeciskiem lub przewiertem) w rurze osłonowej Dz450 PE100 SDR17. 

Projektowaną kanalizację należy zakończyć wylotem do cieku Kłębanówka w km 

2+931,50 na rzędnych pokazanych na rys. profili oraz zgodnie z rys. wylotu do rowu.  

5.2 Studnie rewizyjne 

Projektuje się wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementów 

betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 

kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego ze stali nierdzewnej pokryte 

warstwą tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101). 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi.  

Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna 

powinna być dostosowana do spadków kanałów. Jedynie studnie D1.1, D1.5, D1.8, D3.1 i D3.2 

zaprojektowano jako studnie bez kinety z osadnikiem w celu redukcji osadów. 

Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym klasy D400 (w 

drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiącą 

drgania. Włazy należy zlokalizować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym tak, żeby 

środek włazu znajdował się w osi pasa jezdni lub chodnika. 

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni 

wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m,  łączonych za 

pomocą zaprawy betonowej. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 

minimum 0,1 m. 

5.3 Studnie wlotowe z osadnikiem poziomym (D1.8, D3.1, D3.2) 

Projektuje się wykonanie studni wlotowych DN1000 z prefabrykowanych elementów 

betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 

kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego ze stali nierdzewnej pokryte 

warstwą tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101). 
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Studnie należy wyposażyć w prefabrykowane betonowe osadniki poziome na rowie 

zgodne z KPED 01.14 z kratami stalowymi. 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi.  

Dno studzienne powinno być bez kinety z osadnikiem pionowym w celu redukcji osadów. 

Głębokości osadników w studniach oznaczone są na planie sytuacyjnym i na rysunkach profili. 

Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym klasy D400 (w 

drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiącą 

drgania.  

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni 

wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m,  łączonych za 

pomocą zaprawy betonowej. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 

minimum 0,1 m. 

Skarpę na wlocie do studni należy zabezpieczyć kostką betonową lub płytami ażurowymi 

betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. 

5.4 Wpusty deszczowe 

Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) DN450 mm z 

prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem 

szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. 

Prefabrykowane elementy należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza 

pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko 

zaprawą cementową.  

Projektuje się kraty żeliwne proste klasy D400 w żeliwnym kołnierzu 3/4 wg PN-EN 124. 

Wpusty wykonać z osadnikiem głębokości 0,8 m zgodnie z rysunkiem wpustu.  

Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 

minimum 0,1 m. 

5.5 Przykanaliki 

Odprowadzenie wód deszczowych ze studzienek wpustów deszczowych realizowane 

będzie przykanalikami  Dz160-Dz200 PVC lite SN8 i SN12. Włączenie do projektowanych 

studni rewizyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść szczelnych. 

Przykanaliki z rur PVC lite SN12 należy zamontować od wpustu Wp1 do wylotu do rowu Wyl2. 

Projektowane przykanliki należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z gruntu sypkiego 

piaszczystego grubości min. 0,15 m. 
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5.6 Wylot kanału deszczowego do cieku Kłębanówka (Wyl1) 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych realizowane 

będzie do cieku Kłębanówka w km 2+931,50 na działce nr 81 obręb Kłębanowice. 

Wylot należy wykonać z prefabrykatów betonowych, zgodnie z katalogiem powtarzalnych 

elementów drogowych KPED 02.16 posadowionym na tłuczniu gr.10cm i chudym betonie C8/10 

gr.10cm. Zabezpieczenie dna i skarp przy wylocie należy wykonać z kostki betonowej na 

długości minimum 1,5m. Kostkę należy układać na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 

grubości 10cm. Na wylocie należy zamontować klapę zwrotną dla rur Dz315mm PVC z 

tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni słonecznych UV. 

Wylot należy wykonać zgodnie z rys. Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do cieku 

Kłębanówka. 

5.7 Wylot kanału deszczowego do rowu (Wyl2 i Wyl3) 

   Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych Wyl2 i Wyl3 

realizowane będzie do istniejącego lewego rowu drogowego drogi powiatowej na działce nr 138 

obręb Kłębanowice. Rów przewidziany jest do reprofilacji na odcinku 51,8m zgodnie z rzędnymi 

wysokościowymi pokazanymi na rysunkach. 

Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 należy wykonać w km 8+747,3 drogi 

powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy wylot zgodny z KPED 01.20 posadowionym 

na chudym betonie C8/10 gr. 10cm. Zabezpieczenie dna na długości 1,0m wykonać kostką 

betonową na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. Zabezpieczenie skarp przy wylocie 

wykonać z ażurowych płyt betonowych 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. Pozostałą 

przestrzeń skarp umocnić darniną. Wylot należy wykonać zgodnie z rys. Schemat wylotu 

przykanalika do rowu. 

Wylot Wyl3 z kanału deszczowego Dz350 PVC SN8 należy wykonać w km 8+714,8 

drogi powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy zgodny z KPED 03.95 posadowionym 

na chudym betonie C8/10 gr. 15cm. Umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi na długości 5m 

przewidziano w projekcie branży drogowej. 

 

6. Reprofilacja rowu drogowego 

W celu umożliwienia spływu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej do 

nowego układu drogowego (chodnik i wpusty deszczowe) zdecydowano się na reprofilację 

rowów drogi powiatowej. 

Zasięg reprofilacji: 

- prawy rów drogowy od km 8+628,5 (pkt. r4) do km 8+701,5 (pkt. r3) – 73,0m 

- lewy rów drogowy od km 8+630,6 (pkt. r6) do km 8+703,6 (pkt. r5) – 73,0m 



Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch  

51-164 WROCŁAW, UL. TORUŃSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427 

str. 8 

 

- lewy rów drogowy od km 8+714,2 (pkt. Wyl3) do km 8+766,0 (pkt. r1) – 51,8m  

(odcinek Wyl3 – r2 zawiera umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi wg 

odrębnego opracowania). 

Reprofilację rowów przydrożnych należy wykonać zgodnie z rzędnymi pokazanymi na 

planie sytuacyjnym, profilach i przekroju poprzecznym rowu. Dno rowu powinno mieć szerokość 

0,4m, skarpy pochylenie 1:1,5, spadek dna rowu 0,5%. Po zakończeniu robót ziemnych należy 

dno rowu wyłożyć darniną, a skarpy obsiać mieszanką traw. 

W przypadku napotkania drenaży melioracyjnych należy je wpiąć do reprofilowanego 

rowu w porozumieniu z projektantem. 

 

7. Kraw ężnik ze ściekiem przykraw ężnikowym 

Na łuku przedmiotowej drogi powiatowej należy wykonać krawężnik betonowy 15/30/100 

posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z oporem betonowym C12/15 

oraz ściek przykrawężnikowy o wym.28x10 / 8,5x50 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 

5cm na podbudowie betonowej C12/15 gr.16cm na odcinku 54,5m (od km 8+829,60 do km 

8+884,10). 

W najniższym punkcie łuku drogowego strony lewej drogi przewidziano wpust 

deszczowy Wp3 w zatoczce. Zatokę wypełnić kostką betonową lub betonem C16/20 grubości 

15cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. 

 

8. Likwidacja istniej ącej kanalizacji deszczowej 

Istniejącą kanalizacja deszczowa kdB400 znajduje się po lewej stronie drogi powiatowej 

od km 8+769 do km 8+829 na długości 60,0m i dalej przekracza drogę powiatową w km 

około 8+860 w kierunku cieku Kłębanówka. Jednak odcinek pod drogą gminną jest 

całkowicie zasypany i w czasie pomiarów geodezyjnych nie było możliwości żeby go ustalić. 

W związku z przebudową kanalizacji deszczowej należy zdemontować istniejącą 

kanalizację deszczową kdB400 na kolidującym odcinku 60,0m z projektowaną kanalizacją i 

zutylizować na składowisku odpadów. Odcinek kanalizacji kdB400 przechodzący pod drogą 

powiatową należy zlikwidować (unieczynnić) poprzez wtłoczenie i zamulenie kanału 

pianobetonem lub chudym betonem. Końcówkę rury przy likwidowanym rowie drogowym 

należy obetonować zabezpieczając przed drenowaniem wód gruntowych. 

Należy przewidzieć geodezyjna likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej kdB400. 
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9. Likwidacja istniej ącego rowu drogowego 

Istniejący rów drogowy lewy w km drogi 8+830 do 8+855,7 (długość 25,7m) należy 

zlikwidować poprzez zasypanie zagęszczalnym gruntem i usytuowanie w tym miejscu 

kanału deszczowego zgodnie z projektem.   

 

10. Skrzyżowanie z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się: 

• Kabel teletechniczny tD i ts, 

• Przyłącze wodne w32, 

• Kanalizacja deszczowa kdB400, 

• Wodociąg w90, 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z 

rysunkiem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej oraz zapisami w załączonych 

uzgodnieniach. 

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA  

11 Posadowienie rurociągów  
 Rurociągi należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 0,20m 

ułożonej na gruncie rodzimym. Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 900. Podsypka 

piaskowa powinna być zagęszczona do wskaźnika min. 0,97 według Proctora. Rury 

posadowione na dnie wykopu należy zasypywać warstwowo. Do wysokości 0,3m ponad lico 

rury obsypkę zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających, do wsk. 

zagęszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać 

bezpośrednio dotykając rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdować się kamienie lub 

inne twarde przedmioty. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy 

pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30-0,40m 

piaskiem (zgodnie normą PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypów i wykopów rys. 3 i 4 - 

wartości zagęszczenia liczone dla dróg od powierzchni robót ziemnych) zagęszczając go do 

wskaźnika: 

• 1,00 wg Proctora do głębokości 0,2 m poniżej korpusu drogi, 

• 0,97 wg Proctora do głębokości 1,2 m, 

• 0,95 wg Proctora dla głębokości poniżej 1,2 m. 

 Dla pozostałych dróg zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty ziemne dla 

nasypów i wykopów rys. 3 i 4. Dla kanalizacji zlokalizowanej w terenie zielonym podsypka, 

obsypka i zasypka może być zagęszczona do  wskaźnika 0,95 wg Proctora.  
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 W przypadku gdyby gruntu pochodzącego z wykopu nie dało się zagęścić do 

wskaźników podanych powyżej należy wykonać wymianę gruntu. 

 Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego 

szalunek winien być wyciągany równocześnie z zasypką. 

 Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego 

geologa.  

 

12 Szalowanie wykopów liniowych   
Wybór sposobu szalowania wykopów  

 Badanie geologiczne wykazały częściowe występowania wód gruntowych w 

strefie układania rurociągu. Zaleca się stosowanie szalowania systemowego. Dopuszcza się nie 

stosowania szalowania systemowego w gruntach spoistych przy zachowaniu odpowiedniego 

nachylenia skarp wykopu. 

Szalowanie systemowe  

 Szalunki powinny być stosowane ściśle wg wytycznych producenta. Konstrukcja 

deskowań, rodzaj i rozstaw rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów. 

Wykonawca może wybrać system dowolnego producenta. 

 W czasie realizacji budowy należy sprawdzać stateczność wykonanego 

zabezpieczenia, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniać. Przeglądu 

zabezpieczeń dokonywać między innymi po większych opadach atmosferycznych. 

13 Kolizje przebudowywanych sieci z istniejącym uzbrojeniem   
 Na czas budowy występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie 

pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych należy zabezpieczyć zgodnie z 

wymogami użytkowników. Kable energetyczne w miejscu skrzyżowań z przebudowywanymi 

sieciami należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto 

na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych. W przypadku gdy 

niemożliwe było jednoznaczne określenie posadowienia istniejących sieci założono orientacyjne 

ich zagłębienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku konieczności, układ projektowanych sieci 

należy dostosować do stanu faktycznego. Korektę tras i posadowienia projektowanych 

rurociągów należy wykonać w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  

14 Wytyczenie przewodów  
 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia w terenie 

miejsca projektowanych prac, objętych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego 

geodetę. 
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15 Roboty ziemne - wykopy  
 Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych                          

o ścianach pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą 

PN-B-10736.  

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć przebieg istniejącego 

uzbrojenia w porozumieniu z jego właścicielem. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie należy 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela.  

 Grunt pochodzący z wykopu i nie nadający się do ponownego wykorzystania 

należy wywieźć do utylizacji (na składowisko odpadów).  

16 Odwodnienie wykopów  
 Obni żenie zwierciadła wody poprzez pompowanie z igłofilt rów w gruntach 

niespoistych  

Igłofiltry należy rozmieścić na zewnątrz wykopów. Za pomocą odpowiednich przewodów 

i łączników są one połączone z kolektorem ssawnym prowadzącym do pompy. Igłofiltry 

wprowadzane są do gruntu metodą wpłukiwania strumieniem wody wydostającej się z dolnej 

końcówki igłofiltru pod określonym ciśnieniem. Typy pomp zależą od producenta zestawów 

igłofiltrowych i są dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogły pracować z maksymalną 

sprawnością. Podobnie ilość i rodzaj armatury. 

 Rozstaw igłofiltrów zależy od warunków hydrogeologicznych. W przypadku gdy 

założona ilość igłofiltrów będzie niewystarczająca, ich ilość można zwiększyć. Należy pamiętać, 

że odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi igłofiltrami  nie może być mniejsza od 0,5m. W 

przypadku gdy nie ma możliwości zagęszczenia igłofiltrów można dołożyć drugi rząd igłofiltrów. 

 

Dobór pomp i urz ądzeń do odwodnienia  

Typy i liczbę pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp) 

oraz wg przyjętego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposób, by w okresie 

eksploatacji pomp mogły pracować z najwyższym współczynnikiem sprawności. 

Armaturę należy dobierać na maksymalne ciśnienie pomp, wg aktualnych katalogów 

armatury przemysłowej. 

Nie powinno się wykonywać bez uzasadnienia techniczno – ekonomicznego wspólnego 

rurociągu tłocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie należy do wspólnego kolektora podłączać 

pomp o różnych wysokościach tłoczenia. 

Każdy zestaw igłofiltrów powinien mieć własny agregat pompowy. 
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Przy krótko trwających (nie dłużej niż 1,5 miesiąca) odwodnieniach wykopów można nie 

instalować urządzeń kontrolno – pomiarowych, a prawidłowość odwodnienia sprawdzać 

optycznie. 

Obni żenie zwierciadła wody w gruntach spoistych poprzez zastosowanie pomp 

zanurzonych w dnie wykopu  

W gruntach spoistych wodę z wykopu należy usuwać poprzez pompowanie pompami 

zanurzonymi w dnie wykopu w wykonanych przegłębieniach tzw. rząpiach. 

Typy i liczbę pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp). 

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi  

 Dla zabezpieczenia wykopów przed napływem wód powierzchniowych wykop 

powinien być otoczony 30 – 50cm groblą usypaną z ziemi uzyskanej z wykopu. Napływające z 

górnych partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny być odprowadzane 

tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu. 

17 Odbiór techniczny  
 Przed zasypaniem rur należy dokonać ich odbioru technicznego                                   

i geodezyjnego ułożenia kanału. 

W ramach odbiorów dokonywanych z udziałem gestora sieci wykonywane są 

następujące czynności: 

• próba szczelności - Próbę szczelności przyłączy należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN-EN 1610, którą protokolarnie powinien odebrać zarządca sieci oraz wykonawca 

robót. Próbę należy przeprowadzić przed zasypaniem celem stwierdzenia zgodności 

wykonania z projektem (jakości połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur  i 

kształtek).  

• sprawdzenia zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz dokładność 

ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich 

rur i innych wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) 

18 Zasypka wykopu  
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać 

zasypkę wykopu. Użyty materiał do wykonania zasypki nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu. Materiałem zasypu powinien być grunt piaszczysty zgodnie z normą PN-

B-02480.  

19 Ustalenia końcowe 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać pomiary wysokościowe 

istniejących studni, odbiorników i charakterystycznych punktów terenu, 
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• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

• w trakcie wykonywania prac budowlanych należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, 

korony i pnie drzew, 

• roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty 

ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywać tak, aby zapewnić stałe 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, 

• należy zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia terenu krzyżujące się z wykonywanymi 

pracami budowlanymi, 

• prace w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem służb 

technicznych administratorów i gestorów sieci;  

• w przypadku wystąpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie wykazanych w 

wywiadach branżowych i mapie do celów projektowych, bądź ich innym przebiegu, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich przebudowy lub zabezpieczenia na warunkach 

uzgodnionych z poszczególnymi gestorami sieci, 

• roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną i 

przepisami BHP, 

• przed odbiorem sieci zgłosić do pomiaru branżowego na otwartym wykopie przez 

Inwestora, 

• Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić jej inspekcję TV monitoring 

(przed wykonaniem nawierzchni drogowej). 

 

projektant 

mgr. inż. Marcin Paździerz 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

 Nr rysunku  Tytuł  Skala  

- Plan orientacyjny 1: 10 000 

'01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500 

'02-01 Profil kanalizacji deszczowej cz. 1 z 2 1: 100/500 

'02-02 Profil kanalizacji deszczowej cz. 2 z 2 1: 100/200 

'03-01 
Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do 

cieku Kłębanówka 
- 

'03-02 Schemat wylotu przykanalika do rowu - 

'03-03 
Schemat studni wlotowej z osadnikiem 

poziomym 

- 

'03-04 Schemat studni rewizyjnej betonowej DN1000 - 

'03-05 
Schemat i zestawienie wpustów DN450 z 

syfonem 
- 

'03-06 Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego - 

'03-07 Przekrój poprzeczny rowu - 

'03-08 Schemat posadowienia rurociągów - 

'03-09 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
- 

'03-10 Zatoczka wpustowa - 


